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                                                    编号：                              

施工合同
工  程  名 称：    
 
        
发包方（甲方）： 温州医科大学附属第二医院





承包方（乙方）：   










         
20 23 年5月  日
	温  州  市  建  设  局
                            监制
温州市工商行政管理局


工程施工合同协议条款
发包方（甲方） ：温州医科大学附属第二医院                    

承包方（乙方） ：





                            

按照《中华人民共和国民法典》等法律规定的规定，依据建设部，国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201》，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第1条  工程概况

1.1、工程名称：












1.2、工程地点：











                                      

1.3、承包范围：工程量清单                                                        

1.4、承包方式： 包工包料                                                                                                             

1.5、工期：本工程自  2023 年
 月   日开工，于 2023 年   月   日竣工，总工期天数为      天。

1.6、工程质量：











                   

1.7、合同价款计算方式： 
详见预算清单






                         

1.8、合同价款：本合同工程承包造价为 

元。
   金额大写： 











                                                                                                                                                                         

第2条  合同文件及解释顺序

2.1、协议条款；

2.2、合同条件； 

2.3、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

2.4、招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；

2.5、施工图纸或作法说明、本市现行确定及调整工程造价的有关规定；

2.6、按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单；

2.7、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；

2.8、国家和本市关于施工合同管理的规定；

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决，双方意见仍不能一致的，按第12条约定的办法解决。

第3条  甲方工作

3.1、开工向乙方进行现场交底。

3.2、指派  /  为甲方项目负责人，负责合同履行。对工程质量进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。                                                                                    

第 4条   乙方工作

4.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

4.2、对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

4.3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应的费用。如有损坏乙方承担相应费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，到有关部门办理相应审批手续的义务。

4.4、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，费用自理。

4.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

4.6、指派     为乙方项目负责人，电话       负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人, 项目负责人必须与投标文件中一致，乙方擅自更换项目负责人甲方有权终止合同，并扣除乙方履约保证金。

4.7、乙方项目负责人在工程施工期间必须到工地现场，在未通知甲方项目负责人的情况下，擅离岗位每次甲方在乙方履约保证金中扣除  /  元（每天最高扣除上限500元）。

4.8、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收、编制工程结算、竣工图等相关资料。

4.9、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

4.10、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.11、已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间如发生损坏，由乙方自费予以修复。

4.12、由于甲方施工地点特殊情况较多，施工中，乙方需要积极配合甲方的管理。

第5条   关于工期的约定

5.1、甲方要求乙方提前竣工的，甲方应通过监理人向乙方下达提前竣工指示，乙方应向甲方和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。甲方接受该提前竣工建议书的，监理人应与甲方和乙方协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由甲方承担。乙方认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和甲方提出书面异议，甲方和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，甲方不得压缩合理工期。

5.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

5.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

5.4、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

    5.5、甲方代表同意工期顺延的其他情况。

第6条  关于工程质量及验收的约定

6.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。

6.2、本工程质量应达到国家质量评定    合格  标准。

6.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验收及返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。

6.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格或延期供货而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

6.5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

6.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，并办验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。

第7条  关于工程价款及结算的约定

7.1、双方商定本合同价款采用第   1  种：

（1）固定单价。

（2）固定价格加 /%包干风险系数计算（已计入合同价内）。包干风险

 不包括以下内容：

可调价格：按照温州市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

固定总价合同：除变更，工程量均不再调整。

7.2、关于工程价款及结算的约定

（1）在施工中如遇变更及增减部份的工程量按照投标报价计算，若投标报价中未涉及的部分采用2018定额，套用当月信息价计算，增减项目变更部分经双方协商确定单价后方可施工。

（2）验收合格，按合同支付。工程验收完成结算60%，审计结束支付至审定金额98.5%，1.5%为2年缺陷责任期结束，无息退还。
7.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送达甲方（审计处）。

第8条  关于材料供应的约定

8.1、凡由乙方采购的材料、设备、如不符合质量要求或规格有差异（材料标牌规格与实际规格不一致），应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

8.2、投标时乙方承诺品牌的材料到场后，需经甲方项目负责人确认后方可进行施工使用，未经甲方项目负责人确认私自进行施工的，对工程造成的损失由乙方负责，并且每次甲方在乙方履约保证金中扣除违约金人民币   /  元。

8.3、暂列金额明细表中所列材料、设备的型号、品牌等均由甲方指定。

8.4凡由乙方采购材料品牌所有选型必须是最先进的型号，禁止使用同品牌中淘汰产品。否则甲方有权要求更换材料品牌型号，对工程造成的损失由乙方负责。

8.5凡由乙方采购产品材料要求选择安全环保、无虫害，并符合相关质检规定，使用中出现由于材料问题所产生的工程质量问题，甲方有权追究乙方的经济赔偿。

第9条   有关安全生产和防火的约定

9.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

9.2、由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生一切经济损失。

9.3、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。

9.4、由于乙方在施工生产过程违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第10条   有关安全文明施工与环境保护

10.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方在工程施工期间，应杜绝人身伤亡事故和重大机械设备损坏事故、不发生火灾事故及其它重大事故，重伤率控制在千分之0.1，轻伤率控制在千分之0.8，严格控制各种习惯性违章。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

10.2、乙方应结合本工程特点编订安全施工、文明施工的实施细则，建立机构，设置专人，加强管理，以保证本工程现场施工安全、文明施工。乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

  10.3、乙方在动力设备、输电线路、地下管道附近施工时，施工开始前应向甲方代表提出安全防护措施方案，经甲方代表认可后实施，防护措施费用自理。

10.4、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

10.5、甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的裁定处理。

10.6、为了保护工程或为了公众及其它人员的安全及方便，在工程现场，乙方应以其自己的费用提供并维修所有的照明，护栏，警告标志及守卫设施。

10.7、乙方应以自己的费用，严格按照国家及地方政府的有关规定、标准、程序采取安全技术措施，职业健康与环境保护措施，职业防护措施确保职工和有关工作人员的健康和安全。

10.8、在工程施工期间，乙方应避免现场出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何承包方的设备和材料储存并做好妥善安排，从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。

10.9、乙方在任何时候均应采取一切合理的预防措施,以防止其雇员或在其雇员之中任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免受上述行为的破坏。

10.10、负责协调现场与工程有关的周边的关系。

10.11、采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工造成对造成公共人员和财产等的危害或干扰。

10.12、乙方应确保无综合治安案件发生。若发生治安案件，每一起处以500元的罚款。

10.13 发出任何移交证书后，乙方应立即从已签发的部分工地上将其设备、多余材料，垃圾及各种临时工程清除、撤走，使这部分工程及工地保持清洁，并经甲方验收合格

10.14、乙方若没有达到合同规定的安全生产要求和以上安全文明施工与环境保护目标，按合同价的1%进行处罚。

第11条  设计变更

施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前7天（重大设计变更前14天）向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后可实施，乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方承担，工期不予顺延。

第12条 违约责任

12.1、由于甲方原因延期开工或中途停工，甲方因及时通知乙方，工期顺延。

12.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 500 元违约金。

12.3、约定的工程质量等级（优良、合格）为   合格   。实行按质论价和奖罚对等。  

12.4、乙方项目负责人在工程施工期间必须全勤到工地现场，如若在未通知甲方项目负责人的情况下，擅离岗位每次甲方在乙方履约保证金中扣除  / 元（每天最高扣除上限500元）。

12.5、投标时乙方承诺品牌的材料到场后，需经甲方项目负责人确认后方可进行施工使用，未经甲方项目负责人确认私自进行施工的，对工程造成的损失由乙方负责，并其每次甲方在乙方履约保证金中扣除违约金人民币  / 元。                                                                                                                                                                                                                            

达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。

因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，由此造成的损失由乙方承担。

因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。

双方对工程质量有争议时，按第14条约定的办法解决。

12.6、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.7、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

12.8、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

12.9、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.10未经甲方同意，乙方不得更换项目负责人,项目负责人必须与投标文件中一致，乙方擅自更换项目负责人甲方有权终止合同，并扣除乙方履约保证金。

第13条  民工工资

乙方必须按时支付民工工资，若因拖欠民工工资而发生民工上访等事件，甲方有权从工程进度款中直接支付民工工资，对乙方恶意拖欠民工工资，情节严重的，甲方可终止合同，拒绝乙方参与甲方组织的工程招标。

第14条  争议或纠纷处理

14.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或申请施工合同管理机构会同有关部门进行调解。

14.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方约定按下列第   2  种方式解决：

（1）向温州仲裁委员会申请仲裁。

（2）向甲方合同签订地人民法院起诉。

第15条   附则

15.1、本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

15.2、本合同正本贰 份，双方各执一份。副本 贰  份，双方各执一份。

15.3、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止，但工程质量缺陷责任依然存在。

第16条    补充条款
不在工程清单内的工程，按照温州市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。     

以下空白                                                               

合同订立时间：                                   2023年   月   日

合同签订地点：温州市

	发包方：                 （章）

地址：

经办人：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐 号：

邮政编号：


	承包方：

地址：
法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行： 

帐 号：
邮政编号：




